

Krycí list rozpočtu v EUR

Slavba : SOCIÁLNA POISTOVŇA-POBOČKA BARDEJOV-ROZŠÍRENIE PARKOVISKA			Miesto:		Rozpočet:				
Objekt : SO 01-SPEVNENÉ PLOCHY			KS : 2112		Spracoval: Ing. Kmec				
			Dňa: 24.06.2017		Zmluva č.:				
Odberteľ:			IČO:		DIČ:				
Dodávateľ:			IČO:		DIČ:				
Projektant:			IČO:		DIČ:				
1 M3 OP			1 M2 UP						
1 M2 ZP			1 M						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	Iné:				9		14		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ			D	ON - ostatné náklady
dátum: podpis:					dátum: podpis: pečiatka:			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:								17	Inžinierska činnosť
								18	Projektové práce
								19	
								20	Súčet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ					Celkové náklady			E	
dátum: podpis:					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			21	
pečiatka:								22	DPH 20% z:
								23	DPH 20% z:
					Súčet riadkov 21 až 23:			24	
					Odpočet - prípočet			F	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec
KS : 2112
Dátum: 24.06.2017

Stavba :SOCIÁLNA POISŤOVŇA-POBOČKA BARDEJOV-ROZŠÍRENIE PARKOVISKA
Objekt :SO 01-SPEVNENÉ PLOCHY

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00		
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00		
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00		
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00		

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmeč

KS : 2112

Dátum: 24.06.2017

Stavba :SOCIALNA POISŤOVŇA-POBOČKA BARDEJOV-ROZŠÍRENIE PARKOVISKA

Objekt :SO 01-SPEWENÉ PLOCHY

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNÉ PRÁCE									
1	001	11120-1101	Odsráňanie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	45,000	m2		0,00		0,00
2	272	11120-1401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	45,000	m2		0,00		0,00
3	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	4,000	kus		0,00		0,00
4	272	11220-1101	Odsráňanie pŕov priemer do 300 mm	4,000	kus		0,00		0,00
5	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	68,000	m2		0,00		0,00
6	221	11310-7122	Odsráňanie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	38,000	m2		0,00		0,00
7	272	11320-2111	Vytŕhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	5,000	m		0,00		0,00
8	272	11320-4111	Vytŕhanie obrubníkov záhonových	64,000	m		0,00		0,00
9	272	12110-1101	Odsráňanie ornice s premiestnením do 50 m	45,600	m3		0,00		0,00
304*0,15 = 45.600									
10	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	122,600	m3		0,00		0,00
306,5*0,4 = 122.600									
11	001	12220-2209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	122,600	m3		0,00		0,00
12	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	6,600	m3		0,00		0,00
0,4*0,5*33 = 6.600									
13	272	13220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	6,600	m3		0,00		0,00
14	272	13320-1101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	6,100	m3		0,00		0,00
*vsak. jama, stĺpiky oplolenia a brány*1,5*1,5*2+0,4*0,8*10+0,4*0,4*1,0*2 = 6.100									
15	272	13320-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	6,100	m3		0,00		0,00
16	001	16230-1401	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 30 cm	4,000	kus		0,00		0,00
17	001	16230-1411	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 30 cm	4,000	kus		0,00		0,00
18	001	16230-1421	Vodorovné premiestnenie do 5 km pŕov do 30 cm	4,000	kus		0,00		0,00
19	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	177,600	m3		0,00		0,00
122,6+6,6+6,1+*prebyt. ornica*45,6-3,3 = 177.600									
20	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	42,300	m3		0,00		0,00
*prebytočná ornica*304*0,15-33*0,1 = 42.300									
21	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	177,600	m3		0,00		0,00
22	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	33,000	m2		0,00		0,00
23	272	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	33,000	m2		0,00		0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		
24	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhuŕnením	306,500	m2		0,00		0,00		
25	001	18130-1101	Rozprestrelie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	33,000	m2		0,00		0,00		
26	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	33,000	m2		0,00		0,00		
27	MAT	005 724100	Zmes trávna parková rekreačná	1,040	kg			0,00	0,00		
			33*0,03*1,05 = 1,040								
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		
			2 - ZÁKLADY								
28	271	21275-2127	Tratlivody z flexodrenážnych rúr DN 160 so šír. lôžkom a obsypom	33,000	m		0,00		0,00		
29	MAT	286 112250	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 160 mm	33,000	m			0,00	0,00		
			2 - ZÁKLADY spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
30	015	33817-1112	Osadzovanie stĺpkov plotových oceľ. do 2 m so zabetonovaním bet. tr. C 25/30	12,000	kus		0,00		0,00		
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		
			5 - KOMUNIKÁCIE								
31	221	56484-1112	Podklad zo štrkodrtie hr. 130 mm	37,500	m2		0,00		0,00		
			*frakcia 0-32*37,5 = 37,500								
32	221	56485-1112	Podklad zo štrkodrtie hr. 160 mm	269,000	m2		0,00		0,00		
			*priemer hr. fr. 0-32*269 = 269,000								
33	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 20 cm	306,500	m2		0,00		0,00		
			37,5+269 = 306,500								
34	221	59621-1232	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C do 300m2	336,500	m2		0,00		0,00		
35	MAT	592 960016	Dlažba KLASIKO 200*100*80 sivá (132+148+30)*1,01 = 313,100	313,100	m2			0,00	0,00		
36	MAT	592 960017	Dlažba KLASIKO 200*100*60 červ 26,5*1,01 = 26,765	26,765	m2			0,00	0,00		
37	015	59701-21	Dunajský štrk hr. 50 mm	5,000	m2		0,00		0,00		
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
38	011	63157-1004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I 1,5*1,5*2 = 4,500	4,500	m3		0,00		0,00		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
39	011	91000-01	Uloženie kábelového žlabu	22,000	m		0,00		0,00		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu			
40	MAT	500 8030	Dodávka kábelového žiabu	Obrubník kamenný portfýr 15x	22,000 m			0,00	0,00			
41	MAT	500 8031	Dodávka červenej fólie š=0,33 m	22,000 m				0,00	0,00			
42	221	91400-1111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na slúpiky, konzoly alebo objekty	3,000 kus			0,00		0,00			
43	MAT	404 454020	Značka dopravná príkaz. reflexná AL C3	1,000 kus				0,00	0,00			
44	MAT	404 455105	D4b (až D10) 500x500 mm AL lisovaná	1,000 kus				0,00	0,00			
45	MAT	404 456335	E3b (E4, E5) 1100x330 mm AL lemovaná	1,000 kus				0,00	0,00			
46	MAT	404 459610	Slúpik AL 60/6 hladký drážkový 2*3,5 = 7.000	7,000 m				0,00	0,00			
47	011	91503-01511	Vybúranie plechového skladu	4,000 m			0,00		0,00			
48	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	14,000 m			0,00		0,00			
49	221	91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm	14,000 m			0,00		0,00			
50	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	14,000 m			0,00		0,00			
51	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	2,000 m			0,00		0,00			
52	221	91710-1010	Úprava optolenia 32*2 = 64.000	64,000 m2			0,00		0,00			
53	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateľného s oporou do lôžka z betónu	78,500 m			0,00		0,00			
54	MAT	592 172000	BET. OBR. PARKOVÝ 500/200/50 2*2*1,01 = 4.040	4,040 ks				0,00	0,00			
55	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 78,5*1,01 = 79.285	79,285 kus				0,00	0,00			
56	011	91840-1100	Oprava rímsov a okraja moslovy	32,000 bm			0,00		0,00			
57	013	96104-4111	Búranie základov z betónu prosťého alebo otvorov nad 4 m2 *vybúranie základov pod lavičkami*0,6*0,7*3,5 = 1.470	1,470 m3			0,00		0,00			
58	013	96204-2321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2 *vybúranie betónových lavičiek*0,5*0,6*3,5 = 1.050	1,050 m3			0,00		0,00			
59	013	96408-81001	Oprava mreže	64,000 m2			0,00		0,00			
60	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km 38*0,235+1,05*2,2+1,47*2 = 14.180	14,180 t			0,00		0,00			
61	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute 9*14,18 = 127.620	127,620 t			0,00		0,00			
62	221	97908-4216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 64*0,04+5*0,145+68*0,138+0,5 = 13.169	13,169 t			0,00		0,00			
63	221	97908-4219	Príplatok za každý ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	13,169 t			0,00		0,00			
64	015	97908-8110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na sklادku 14,18+13,169 = 27.349	27,349 t			0,00		0,00			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Presun hmot. pre pozemné komunikácie, kryt diaždený	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		
65	221	99822-3011	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	spolu:	329,596 t			0,00		0,00		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
66	767	76791-4110	Montáž oplatenia rámového, výšky do 1,0 m		14,750 m			0,00		0,00		
67	MAT	553 4605511	Stĺpik k panelom AXOR dl. 1,1 m		10,000 ks				0,00	0,00		
68	MAT	553 46055132	Vymedzovač pre stĺpik AXOR		2,000 ks				0,00	0,00		
69	MAT	553 4605514	Panel AXOR CLASSIC výšky 1,0 m		8,000 ks				0,00	0,00		
70	MAT	555 300020	Bránka OPPIDUM šírky 1,0 m výšky 1,5 m		1,000 ks				0,00	0,00		
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV	spolu:	0,000			0,00	0,00	0,00		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV	spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00		
			Za rozpočet celkom		0,00			0,00	0,00	0,00		

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : Bardejov - Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov - rozšírenie parkoviska
Objekt : SO 01 Spevnené plochy
Časť : VSR - Vonkajšie silnopráúdové rozvody

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
--	------------------------	---------------------------	-------

M21 - 155 Elektromontáže
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon
MCE - ostatné
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom

Odberteľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

KS : 2224

Dátum: 06.06.2017

Stavba : Bardejov - Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov - rozšírenie parkoviska
Objekt : SO 01 Spevnené plochy
Časť : VSR - Vonkajšie silnopráúdové rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

1	921	21001-0022	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 23mm	15,000	m				
2	MAT	345 6531003	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084197 : VRM-Turbo @ 25, s hrdlom, svetlosivá	15,000	m				
3	MAT	345 6591031	Príchylka PVC (klip) s čelustami 082215 : CL 25, svetlosivá	15,000	kus				
4	921	21020-2016D	Svietidlo parkové - demontáž	2,000	kus				
5	921	21081-0006	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	30,000	m				
6	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	30,000	m				
7	921	21095-0201	Príslušenstvo na zaťahovanie kábla do 0,75 kg	30,000	m				

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

8	946	46001-0012	Vytýčenie trasy M21 VN vedenia v prehľadnom teréne	0,013	km				
9	946	46020-0164	Kábové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	7,000	m				
10	946	46020-0304	Kábové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	6,000	m				
11	946	46042-0001	Zriadenie kábového lôžka 65/5 cm, zeminou	13,000	m				
12	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	13,000	m				
13	946	46051-0021	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm	13,000	m				
14	MAT	921 AN19993	Rúrka FXKVR 50	13,000	m				
15	946	46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	7,000	m				
16	946	46056-0304	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	6,000	m				
17	946	46062-0014	Provizória úprava terénu, zemina tr 4	13,000	m2				

M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu:

MCE - ostatné

18	MAT	900 000140	Podružný materiál 3%	%					
19	921	90000-0138	PPV 1% (Pomocné práce)	%					
20	921	99000-0100	Východzia revízia	5,000	hod				

MCE - ostatné spolu:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom

Odberateľ:
 Projektant: Ing.Haltmanová Beáta
 Dodávateľ: podľa konkurzu

Spracoval: Ing. Haltmanová
 JKSO : 2223
 Dátum: 25.06.2017

Stavba : SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka BARDEJOV, BARDEJOV-rozšírenie parkoviska
 Objekt : SO 02 ODVODNENIE SPEVNENÝCH PLOCH

STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
			11 - Prípravné a pridružené práce				
1	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	2,250	m2		
			$1,50 \cdot 1,50 = 2,250$				
			11 - Prípravné a pridružené práce spolu :				
			13 - Hĺbené vykopávky				
2	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	34,969	m3		
			$1,25 \cdot (1,90 + 0,15) \cdot (13,0 - 0,75) = 31,391$				
			$1,50 \cdot 1,50 \cdot 1,59 = 3,578$				
3	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	34,969	m3		
			13 - Hĺbené vykopávky spolu :				
			15 - Prerážanie				
4	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	53,300	m2		
			$2 \cdot (1,90 + 0,15) \cdot 13,0 = 53,300$				
5	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	53,300	m2		
			15 - Prerážanie spolu :				
			16 - Premiestnenie výkopku				
6	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	13,383	m3		
			prebytočná zemina				
			objem lôžka + obsyp potrubia				
			$1,25 \cdot (0,15 + 0,20 + 0,30) \cdot (13,0 - 0,25 - 1,50) = 9,141$				
			$0,50 \cdot 0,50 \cdot 1,59 = 0,398$				
			objem výkopku pod chodníkom				
			$1,25 \cdot (1,90 + 0,15) \cdot 1,50 = 3,844$				
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	13,383	m3		
			výkop - prebytočná zemina				
			16 - Premiestnenie výkopku spolu :				
			17 - Konštrukcie zo zemin				
8	253	17120-4111	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.	13,383	m3		
9	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	21,586	m3		
			výkop - prebytočná zemina				
			$34,969 - 13,383 = 21,586$				
			17 - Konštrukcie zo zemin spolu :				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
			45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie				
10	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	10,359	m3		
			prebytočná zemina				
			objem lôžka + obsyp potrubia				
			$1,25 \cdot (0,15 + 0,20 + 0,30) \cdot (13,0 - 0,25) = 10,359$				
11	271	45211-2111	Osad. bet. prsten. rámov pod poklapy a mreže výška do 10 cm	1,000	kus		

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie spolu :				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				
			5 - KOMUNIKÁCIE				
12	272	59681-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	2,250	m2		
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
13	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	2,625	m3		
			štrkopiesok na zásyp ryhy v chodníku				
			odčítame: lôžko+obsyp				
			$1,25 \cdot (1,90 + 0,15) \cdot 1,50 = 3,844$				
			$-(1,25 \cdot (0,15 + 0,20 + 0,30) \cdot 1,50) = -1,219$				
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				
			8 - RÚROVÉ VEDENIA				
			87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr				
14	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	13,000	m		
15	MAT	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	2,842	kus		
			$13,0/5,0 \cdot 1,093 = 2,842$				
16	271	87735-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	2,000	kus		
17	MAT	286 508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	2,000	kus		
			87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr spolu :				
			89 - Ost. konštr. a práce na rúr. vedení				
18	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	13,000	m		
19	MAT	266 1110420	Vyrovnávací prstenec D625/100	1,000	ks		
20	271	89594-1111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	1,000	kus		
21	271	89920-3111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	1,000	kus		
22	MAT	552 425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	1,000	kus		
23	MAT	592 238211	Vpusť uličná betónová vyrovnáv prstenec 625/60	1,000	ks		
24	MAT	592 238212	Vpusť uličná betónová horný diel 450/295	1,000	ks		
25	MAT	592 238213	Vpusť uličná betónová stredný diel 450/295	1,000	ks		
26	MAT	592 238214	Vpusť uličná betónová stredný diel 450/450 s odtokom DN 200	1,000	ks		
27	MAT	592 238215	Vpusť uličná betónová dno 450/300 s odkalištom	1,000	ks		
28	MAT	592 2382501	Filtračná vložka ORL pre uličné vpuste	1,000	ks		
			89 - Ost. konštr. a práce na rúr. vedení spolu :				
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
			97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p				
29	013	97104-2231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	1,000	kus		
			Zaustenie navrhovanej prípojky do jestv. šachty				
			97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p spolu :				
			99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt				
30	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	25,336	t		
			99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu :				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				
			Rozpočet celkom :				

Odberteľ:

Projektant: Ing.Haltmanová Beáta

Dodávateľ: podľa konkurzu

Spracoval: Ing. Haltmanová

JKSO : 2223

Dátum: 25.06.2017

Stavba :SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka BARDEJOV, BARDEJOV-rozšírenie parkoviska

Objekt :SO 02 ODVODNENIE SPEVNENÝCH PLOCH

STAVOPROJEKT s.r.o., Prešov

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------

Rozšírenie parkoviska

Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov

Rekapitulácia nákladov stavby

		cena bez DPH v €	DPH 20% v €	cena s DPH v €
SO 01	Spevnené plochy			
	Doprava	0,00	0,00	0,00
	Vonkajšie silnoprúdové rozvody	0,00	0,00	0,00
SO 02	Odvodnenie spevnených plôch			
	Vonkajšia kanalizácia	0,00	0,00	0,00
	Spolu	0,00	0,00	0,00